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NOTA IMPORTANTE |

Con fines de ordenamiento se dejan aclarados los siguientes puntos sobresalientes:

1°- Nombre de la Obra

SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA:

RP N° 54 (CAMINO A MATAGUSANOS)

TRAMO: Empalme RP N° 60 — Empalme RN N° 40

SECCION |: Empalme RP N° 60 — Parque de generacion Fotovoltaica
SECCCION II: Parque de generacion Fotovoltaica — Empalme RN N° 40
DEPARTAMENTO: ULLUM

2°- Presentacion:

Se realizara en la Sede de la Direccion Provincial de Vialidad de San Juan, Avda. Lib. Gral.
San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan.

3°- Plazo Para la Prestacion del Servicio:

El plazo para la prestacion del Servicio de Inspeccidn de Obra, sera de VEINTICUATRO (24)
meses, contados a partir de la firma del respectivo contrato.-

4°- Presupuesto Oficial:

El presupuesto oficial de los Trabajos se fija en Pesos VEINTICINCO MILLONES
DOSCIENTOS MIL ($ 25.200.000,00).-
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NOTA IMPORTANTE Il

Los Oferentes en la presentacion de su propuesta, debera tener en cuenta lo establecido en
los ANEXOS | y Il del DECRETO N° 1480-MIySP-2017 y que se incorporan al Pliego General
Unico de Bases y Condiciones para la contratacion de Obra Publica:

ANEXO |

e Clausula N° 1: GRATUIDAD - PUBLICACION Y DESCARGA: El presente pliego de
bases y condiciones tiene caracter gratuito. Sera publicado para su descarga de manera
Integra en la pagina oficial http://infraestriictura.sanjuan.gob.ar/.

e ClausulaN°2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las consulas o aclaraciones, deberan
formularse al correo electrénico oficial publicado en la pagina web junto con la licitaciéon
respectiva, hasta cuatro (4) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de las
Propuestas. Las respectivas respuestas seran subidas al sitio web donde se. encuentran
las bases de la licitacion, hasta dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de apertura,
siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el
mencionado sitio web. renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento
de las mismas.

e Clausula N° 3: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el marco de la
presente contratacion se realizaran mediante la pagina oficial
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes
notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual
desconocimiento.

e Clausula N° 4: CONSENTIMIENTO: Los oferentes o interesados estan obligados al pleno
conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el presente proceso licitatorio
quedando notificados por el hecho de la publicacién en la pagina web oficial del Gobierno
de San Juan. Al momento de la apertura de sobres el oferente debera presentar, a través
de la Nota Declaracion Jurada, la aceptacion del pliego en su totalidad, asi como también
debera declarar haber tornado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones
cargadas en la pagina web.
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ANEXO I
NOTA DECLARACION JURADA
San Juan, ....... Lo [ de 20
REF.: LICITACION PUBLICA N°.........ccevvennn ... 120.......
(@] o] r- L
Departamento: .........ccoiiiiiii

Sefor Director General

Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer
la totalidad de la documentacion que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos,
asi exigidos asi como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones,
notificaciones o cualquier modificacion que se haya publicado en la pagina oficial.

Firma
Aclaracion y sello

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES, Febrero de 2019.-
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NOTA IMPORTANTE Il

a). Para esta obra regira para la Redeterminacion de Precios, lo establecido en el Decreto
Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que sefiala:

Articulo 1°: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional N°
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente”

Articulo 2°: “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir de
la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberan incluir como normativa aplicable
para la Redeterminacion de precios, lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016”.

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016 ANEXO I, Articulo
19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se incluye:

La estructura de ponderacion de insumos principales o la estructura de costos estimada —la
que serd de aplicacion para establecer el porcentaje de adecuacién provisoria- y las fuentes
de informacion de los precios correspondientes.

FUENTE DE INFORMACION
ESTRUCTURA DE PONDERACION | COEFICIENTE INDEC

SAN JUAN NACIONAL
MANO DE OBRA 0,75 I.ILE.E.
EQUIPOS Y AMORTIZACION DE L
EQUIPOS 0,10 inciso j)
GASTOS GENERALES 0,15 I.ILE.E. inciso p)

Los Oferentes deberan presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la
documentacion que se indica a continuacion:

i) Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados
en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

ii) El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara descalificacion de
la oferta correspondiente.

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
Para esta obra rigen los siguientes instrumentos legales:

Ley de Obras Publicas N° 128-A.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DNV Edicién 1998

Manual de Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA Il — Afio 2007)

Modelo de solicitud de adecuacion provisoria y redeterminacion definitiva.
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ANEXO IA

SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA
FECHA SOLITICUD DD MM AAAA

CONTRATISTA

CuUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA

........................................... (Nombre  completo, DN, en mi  caracter
o = (Presidente/socio gerente/apoderado), con facultades
suficientes para suscribir la presente en nombre y representacion del Contratista vengo a
solicitar la Redeterminacién de precios de la Obra / servicio de consultoria y la adecuacion
provisoria de precios previsto por el Decreto 028/16 (691/16), acompafiando el detalle de
calculo de la variacion de referencia N°.... y copia de las publicaciones de las que surgen
los indices utilizados.

Licitacion Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA

Certificado de Redeterminacién N°

Porcentaje de Variacion %

Mes y Afo del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracién Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Usted, muy atentamente.

FIRMA'Y ACLARACION

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES, Febrero de 2019.-
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NOTA IMPORTANTE IV

Los Oferentes en la presentacién de su propuesta deberan tener en cuenta lo siguiente:

a) Para la determinacién del Costo de la Mano de Obra, los basicos de la U.O.C.R.A.
deberan estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%.
El Oferente en sus andlisis de precios debera indicar como llega ese valor,
considerando como minimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas
Sociales, ART, Desarraigo y Viaticos (en caso de corresponder), Asignaciones
Remunerativas o0 No Remunerativas, como asi también cualquier otro gravamen,

vigente al momento de efectuar la Propuesta.

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES, febrero de 2019.-
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO 1: OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran en el llamado a Licitacion
Publica de antecedentes y propuestas para la seleccion de Firmas Consultoras o Consorcios
de Empresas Consultoras, que se encuentren inscriptas en el Registro de Consultores de la
Direccién Nacional de Vialidad. Se deja establecido que rige la Ley de Compre Sanjuanino N°
3969. La firma que resultase adjudicataria del contrato correspondiente, ejecutard los servicios
gue se especifican en los Términos de Referencia adjuntos que contienen el alcance de las
tareas a realizar para los:

SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA:

RUTA PROVINCIAL N° 54 (CAMINO A MATAGUSANOYS)

TRAMO: Empalme RP N° 60 — Empalme RN N° 40

SECCION |: Empalme RP N° 60 — Parque de generacion Fotovoltaica
SECCCION II: Parque de generacion Fotovoltaica — Empalme RN N° 40
DEPARTAMENTO: ULLUM

ARTICULO 2: ABREVIATURAS Y DEFINICION DE TERMINOS

ADJUDICATARIO:
Firma Consultora a la que, como resultado del proceso de seleccidn, se le adjudica la Orden
de Compray es invitada a suscribir el Contrato correspondiente.

BASES:
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares con los respectivos Términos de
Referencia, sus Anexos y Formularios.

CIRCULAR:
Es toda aclaracion emitida por la DPV de oficio o a solicitud de los postulantes, previo al Acto
licitatorio.

LICITACION o CONCURSO:
El conjunto de actuaciones regidas por las Bases.

CONSORCIO:

Toda asociacion temporal, UTE (Unién Transitoria de Empresas), o en participacion de firmas
Consultoras con Consultores o de dos o mas Consultores entre si, para llevar a cabo servicios
de Consultoria. En el presente pliego la sola mencion de Firma Consultora lleva
implicita la alternativa de Consorcio.

CONSULTOR o0 CONSULTORA:
Toda sociedad permanente, legalmente constituida, civil o comercial, integrada principalmente
por personal profesional, cuyo objeto exclusivo es la prestacion de Servicios de Consultoria.

CONTRATO:

Documento que formaliza las relaciones entre la DPV y el Adjudicatario, en el cual se
establecen los derechos y obligaciones de ambas partes, para la ejecucion del Servicio
de Consultoria contratado.

COORDINADOR y/o SUPERVISOR:
Seréa la persona o Dependencia autorizada por la DPV para la comunicacion, notificacion
y recepcion de todos los asuntos relacionados con los trabajos a ser realizados por la
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firma contratada, bajo los términos del contrato.

DPV:
Direccion Provincial de Vialidad.

DOCUMENTOS DE SELECCION:
Conjuntos de documentos legales, situacion financiera, experiencia y organizacion de la firma,
experiencia del personal profesional y demas documentos solicitados en las Bases.

IMPUGNACION:
Es todo reclamo, objecion, queja, rechazo u otra manifestacion de disconformidad presentada
por escrito por un Proponente bajo los términos de lo establecido en el Decreto 2796-OSP-80

PLAZO CONTRACTUAL:

Plazo que transcurre entre la fecha de notificacion a la Firma Consultora de la Resolucién del
Sr. Director General de la DPV convalidatoria del Contrato, y la fecha de la recepcion
definitiva de los trabajos por la DPV establecida en los Términos de Referencia.

PROPONENTES:
Postulantes que se presentan al presente llamado y formulan una propuesta.

PROPUESTA TECNICA:
La documentacion de cada proponente incluida en el Sobre N° 1, que contempla
exclusivamente la documentacion establecida en el Pliego.

REPRESENTANTE:
Profesional con facultades para representar a la Firma Consultora en todos los asuntos
técnicos, legales y econdmicos referentes al proceso de seleccidn, objeto del presente Pliego.

SERVICIOS DE CONSULTORIA:

Toda prestacion de servicios profesionales, cientificos y técnicos de nivel universitario para la
realizacion de estudios y/o proyectos viales, supervisiones de obras, asistencias técnicas, etc.,
cumplidos bajo la forma de locacion de obra intelectual o de servicios realizados
por Consultores, Firmas Consultoras o Consorcios de Firmas.

TERMINOS DE REFERENCIA:
Documento o conjunto de documentos donde se define el trabajo solicitado, sus necesidades,
plazos y requisitos especiales.
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ARTICULO 3: FIRMAS PARTICIPANTES.

Para participar en el presente llamado, condicién indispensable que las Firmas Consultoras
se encuentren inscriptas en el Registro de Consultores de la Direccién Nacional de Vialidad y
hayan adquirido o retirado las Bases.

ARTICULO 4: ANTECEDENTES DISPONIBLES

La DPV proporcionara toda la informacion disponible relativa a las Tareas de Asistencia
encomendadas, segun en los Términos de Referencia.

La DPV solo se hara responsable por la veracidad de los datos incluidos en la documentacion
entregada a los Consultores para la ejecucion de las tareas convenidas, no asumiendo
ninguna responsabilidad por aguellos datos que no tengan una relacion directa con dicha
documentacion.

ARTICULO 5: PAUTAS GENERALES

Las tareas, forma de presentacion de las tareas de asistencia, documentacién a
entregar, criterios y/o necesidades de estudios y el plazo de ejecucién de los mismos estan
definidos en la presente documentacion.

ARTICULO 7: PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA

7.1. Requisitos Generales de la Presentacién

La propuesta debera presentarse en idioma espafiol, impresas en formato de papel A4, en
original y una (1) copia, con dos (2) perforaciones y en carpetas para el mismo formato, de
tapas plastificadas con dos (2) aros metalicos.

Todas las hojas del original de la propuesta deberan estar foliadas y firmadas por el
Representante Legal del Oferente. Las copias seran fotocopias del original firmado. En caso
de discrepancia entre el original y las copias, se considerara valido el original.

Si el proponente es una asociacion de Firmas Consultoras, la documentacién de las
firmas asociadas deberda presentarse en forma conjunta para cada rubro y no estar
dispersa en diferentes volimenes o secciones.
Los documentos de la propuesta deberan ser presentados en un sobre o paquete cerrado que
garantice su inviolabilidad, que contendra dos sobres cerrados y firmados, designados
respectivamente como Sobre N° 1 y Sobre N° 2.

Por el mero hecho de participar en la Licitacién, el consultor se compromete a proporcionar
cualquier informacion adicional que le fuera requerida por la DPV, para efectuar aclaraciones
sobre la documentacion presentada, como asi también los originales de los certificados,
contratos, facturas, recibos y cualquier otro elemento que avale lo manifestado en la
propuesta. De no presentar la informacion adicional solicitada, la DPV se reserva el
derecho de rechazar la propuesta, y ejecutar la Garantia de Oferta.

En el Sobre N° 1 se incluira exclusivamente la Propuesta Técnica, debiendo omitirse toda
referencia al precio pretendido parcial o total. EI Sobre N° 2 estara cerrado y firmado y
contendra la Oferta Econdmica.

La documentacion correspondiente a los Sobres N° 1 y N° 2, se presentara bajo sobre o
paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer
solamente y en forma clara, la individualizacion de la licitacion correspondiente y adentro del
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mismo dos (2) sobres cerrados que garantice su inviolabilidad, firmados por el proponente, el
gue debera ser entregado en la sede de la Direccion Provincial de Vialidad de San Juan, sito
en la Avda. Lib. Gral. San Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - Ciudad de San Juan en
la Division Compras hasta la hora fijada en el llamado a licitacion. Los sobres que contengan
la documentacién requerida en este pliego deberan consignar lo siguiente:

SERVICIO DE INSPECCION PARA LA OBRA:
RUTA PROVINCIAL N° 54 (CAMINO A MATAGUSANOS)
TRAMO: Empalme RP N° 60 — Empalme RN N° 40
SECCION I: Empalme RP N° 60 — Parque de generacion Fotovoltaica
SECCCION II: Parque de generacion Fotovoltaica — Empalme RN N° 40
DEPARTAMENTO: ULLUM

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:

APERTURA: DIA: HORA:
SOBRE N°

7.2. Requisitos Generales de la Presentacion
El sobre con la Propuesta Técnica contendra: (Sobre N° 1)
7.2.1. Requisitos

a) Carta de presentacion firmada por el representante legal de la Consultora, segun modelo
del Anexo 1.

b) Identificacion del proponente, segiin modelo del punto A del Formulario 1, con la constancia
de su inscripcién en el Registro de Firmas Consultoras de la DNV.

c) CONSTANCIA DEL DEPOSITO DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL UNO (1%) POR
CIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL. Esta garantia podra integrarse con dinero en
efectivo, fianza bancaria, seguro de caucién, bonos vy titulos nacionales o provinciales con
cotizacién en bolsas del pais.-

d) CERTIFICACION DE INSCRIPCION AL IMPUESTO DE INGRESOS BRUTOS, como asi
también Convenio Multilateral si correspondiera y Certificado de Cumplimiento Fiscal
correspondiente a los mismos, donde conste su encuadramiento en la actividad, domicilio de
radicacion en la Provincia de San Juan, extendido por la Direccion General de Rentas de la
Provincia de San Juan debidamente legalizado.-

e) Declaracién Jurada firmada (ANEXO Il de NOTA IMPORTANTE II) y sellada por el
Oferente y su Representante Técnico, en la que conste el conocimiento de la documentacion
y que integra el legajo de la licitacion y que acepta todas las condiciones y requisitos exigidos,
asi como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o
cualquier modificacion que se haya publicado en la pagina oficial.-

En caso de Consorcio, el representante legal del consorcio, debera contar con la designacion
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legal de cada una de ellas en forma particular.-

f) CONSTANCIA DE INSCRIPCIONES DE LA EMPRESA EN LA A.F.1.P (vigente a la fecha
de presentacion).

g) COMPROMISO QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIO, CONSTITUIRA
DOMICILIO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, sometiéndose a la justicia ordinaria
de la misma.

Asi mismo deberd indicar a la adquisicién del pliego una direccién en la Ciudad de San Juan
para realizar cualquier comunicacion antes de la apertura.

h) 1.-COMPROBANTE DE INSCRIPCION Y HABILITACION DEL PROFESIONAL
DIRECTOR DE LA INSPECCION DE LA FIRMA EN EL CONSEJO PROFESIONAL
DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE SAN JUAN.
2.- Debera acompanfar obligatoriamente comprobante de su situacién ante la A.F.I.P.

i) 1) COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO SOCIAL, ESCRITURA DE CONSTITUCION
O ESTATUTO SOCIAL, DE LA FIRMA CONSULTORA, como asi también las
reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y constancias de sus
respectivas inscripciones en los registros publicos correspondientes.

2) Acta de directorio, para el caso de las sociedades anonimas, de donde surja
la decision social de presentarse a la licitacion y la distribucion de cargos vigentes al
momento de realizar la oferta.

Tratandose de otro tipo de sociedad, debera acompafar la documentacion que
acredite idéntica decisibn emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad
social.

3) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno
0 mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante la
D.P.V. al oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el
proceso licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el representante
legal del oferente.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

Cuando se trate de consorcios, ademas se deberé presentar:

4) Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado 3) precedente.

5) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de

constitucion y modalidades del Consorcio, en la que deberd establecerse como

minimo lo siguiente:
Grado de participacion de cada integrante.
Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como
asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir
en el organismo registral competente la Union de Empresas o la  Sociedad
Andnima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

6) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién del
Consorcio, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor
del fijado para la terminacién de las obras y la extincion de las obligaciones emergentes
del contrato.

>
>

NOTA: La documentacion indicada en los item 1, 2, 4, 5 y 6 debera ser legalizada por
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Escribano Publico; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero
de acta y demas circunstancias identificadoras del documento original cuya copia legaliza.

j) - DECLARACION JURADA INFORMANDO LA A.R.T.

k) - CONSTANCIA DEL CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 0027-04, relativo a la obligatoriedad
de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y Destinatarios de
Pagos de la Administracién Provincial, Registro que fuera creado dentro del Sistema Integrado
de la Informacion Financiera por Resoluciéon N° 39-CGP-02, el Oferente debera presentar
"Constancia del Codigo de Destinatario de Pago”.

) - CERTIFICACION QUE ACREDITE NO SER DEUDOR DEL BANCO DE SAN JUAN
RESIDUAL, articulo 17° de la Ley 7053

m) - COMPRE SANJUANINO: De Acuerdo a Ley 158-A Art. N° 2, sera preferido las
Propuestas de Empresas Sanjuaninas que, estando ajustadas a las especificaciones técnicas
requeridas, tengan precios que no excedan al de la mejor Propuesta del resto de los
competidores en una proporciéon mayor al 5%.

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberan presentar al acto Licitatorio el
Certificado de beneficiarios de la Ley N°3969 expedido por la Contaduria General de la
Provincia, segun el Decreto N° 1092-ME-2000.

La falta de presentacion del Certificado de Beneficiario implicara la renuncia del Contratista a
la aplicacion a su propuesta de lo establecido en la Ley N° 3969, no admitiéndose al respecto
presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-

n) Confeccién de dos listados con las asistencias técnicas prestadas por la Consultora durante
los ultimos diez (10) afios solamente, segun lo especificado en el Anexo 2.

0) Declaracion firmada por el Director de la inspeccion, en la que se compromete a
prestar sus servicios con dedicacion exclusiva y en las condiciones sefaladas en el
"Anexo 3 - EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR" de este Pliego, y en la que asimismo
informe a la DPV de su funcién actual y la fecha en que estara disponible.

p) Compromiso de participacién, del equipo de profesionales propuesto, durante el
periodo establecido para la prestacion de sus servicios en la organizacién funcional
propuesta. Solo participaran los profesionales cuyos antecedentes obran en el Sobre N° 1.
(Esto es asi para el Director de la Inspeccion y todos los profesionales que actuaran en
los puestos clave o como asesores especializados, no para otros profesionales, personal
técnico de apoyo, ayudantes, administrativos, etc.). Se aclara que dicha participacién debera
ajustarse a lo establecido en la clausula 20.2, del presente pliego.

g) Curriculum Vitae del Director de la Inspeccion, de acuerdo al Anexo 4.

r) Curriculum Vitae del Equipo de Trabajo a Calificar, firmado por los titulares
correspondientes, de acuerdo a los lineamientos del Anexo 5.

s) Declaracion jurada donde se deje constancia que la Firma y el equipo de
profesionales propuesto, no esta sujeta a las incompatibilidades detalladas en la clausula
14 del presente pliego.

Para la documentacion que se encuentre en fotocopia, aunque haya sido autenticada por
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escribano, la DPV se reserva el derecho de solicitar a la Consultora que exhiba los originales
correspondientes, como asi también cualquier documentacion complementaria que la avale.

La omisidn total o parcial de cualquiera de los elementos y documentos del punto 7.2.1
inciso a); b); ¢); d); e) y f) por parte de una firma o asociacién de firmas, originara
la DESCALIFICACION de la propuesta.

Los siguientes puntos correspondientes a los incisos g); h); i), j); k); 1); m); 0); p); Q);
r); s), podran ser cumplimentados dentro de los 5 dias habiles posteriores al acto de
apertura del Sobre N° 1.

El Certificado de Aptitud Fiscal para Contratar con el Estado, sera obligatorio su
presentacion, previo alafirma del contrato, de la Firma ganadora de la licitacion.
DOCUMENTACION A ENTREGAR, AUTENTICADA POR ESCRIBANO PUBLICO

7.2.2. Plan de Trabajo y Equipamiento

La Consultora efectuara un recorrido de la zona donde se construird la obra, indicando las
apreciaciones gque considere importante a tener en cuenta en las tareas de Inspeccion a
llevar adelante, debiendo acompafar suficientes fotografias, planchetas, mapas y lo que
considere necesario para mejor ilustrar.

Se confeccionaran diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, cursogramas, etc.,
que sirvan para visualizar el Plan de Trabajo que se propone ejecutar, interrelaciones,
duracion, elaboracioén, entregas de informes, etc.

Equipamiento que utilizara el Consultor para la ejecucion de las Tareas.
Organigrama funcional del Equipo y sus apoyos, Asesores disponibles, interrelaciones, etc.
Control de Calidad Interno y metodologias de Estudios especificos.

Propuesta de las tareas adicionales que la Consultora considere necesarias, y que no
estan previstas en los Términos de Referencia.

7.2.3. Equipo de Trabajo

El Equipo debera estar compuesto por Profesionales Universitarios, cuyo titulo posea
las incumbencias establecidas por el Ministerio de Educacién, que correspondan a la
Especialidad vial para la cual se lo propone. Para el caso en que no exista ningun
Consejo o Colegio Profesional que matricule a ese titulo, acompafiar Certificado de la
Universidad que lo expidié con indicacién del alcance del mismo, en relacion con la
Especialidad para la actividad vial que se lo propone y declaracién de la falta de existencia de
regulacion del ejercicio profesional.

Para todos ellos, se debera consignar la totalidad de datos y declaraciones puntualizadas en
los Anexos 4 y 5. Ademas, debera incluirse el Compromiso de Participacion firmado por cada
uno de los profesionales propuestos.

La DPV verificara la real participacion de los mismos durante el desarrollo de la
Asistencia Técnica, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado, y si se detectase la ausencia
injustificada de uno o mas integrantes del equipo de trabajo, esto originard la aplicacion de
penalidades de acuerdo a lo previsto en la clausula 24 del presente pliego.
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Ademas del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo con la cantidad
necesaria de personal idéneo en las distintas especialidades, a fin de asegurar la calidad de
la encomienda y sucumplimiento en tiempo y forma; las curriculas de éstos no
seran obligatorias, pero si deseables para observar la idoneidad de los mismos.

En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta, deberd estar
acompafado por el correspondiente compromiso de participacion y cumplimentarse lo
requerido en los Anexos 3y 5, en cuanto a matriculacion e incumbencias.

Se deja expresamente aclarado, que un mismo profesional no puede integrar el Equipo
de Trabajo a Calificar de mas de un postulante. Esto sera causal de DESCALIFICACION
de ambas firmas oferentes.

7.3. Sobre N° 2

Se debera agregar un Sobre N° 2 (Propuesta Econémica) cerrado y firmado. De no procederse
de esta manera, en el Acto de Apertura de las Propuestas (Punto 9) se desestimara la
presentacion de la Consultora, dejandose constancia de tal circunstancia en el Acta que
se labre.

El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.
Cada Propuesta Econ6mica debera contener la cotizacion de los trabajos discriminados de
acuerdo con lo requerido en el Formulario 2,2 Ay 2 B.

8. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

Los documentos de seleccidon seran recibidos en la fecha y hora sefalada en el
llamado respectivo, en la direccion indicada en el mismo. No se aceptaran envios por
correo. La presentaciéon podrd ser realizada por cualquier persona autorizada por la
Consultora. La documentacién se presentara bajo sobre o paquete cerrado que garantice su
inviolabilidad, en cuya parte exterior debera aparecer solamente y en forma clara, la
individualizacion de la licitacion correspondiente y adentro del mismo, en sobres claramente
marcados, SOBRE N° 1y SOBRE N° 2, ambos sellados y firmados.

La DPV no recibird, y rechazara sin mas tramite, los documentos entregados después del
vencimiento del plazo establecido.

9. APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En el lugar, fecha y hora indicados en los avisos del llamado al concurso, en presencia de los
funcionarios de la DPV designados para el acto de apertura y de los representantes de
los proponentes que se encuentren presentes, se procedera a la apertura el sobre o paquete
cerrado.

Primero se abriran todo los Sobres N° 1 y en forma posterior se abrirdn los Sobres N° 2.
Después de la apertura de los Sobres N° 1y 2, se labrara un Acta donde se dejara constancia
de lo actuado y que seréa firmada por los funcionarios designados para realizar el acto de

apertura y por los representantes de los proponentes que estuvieren presentes y quisieran
hacerlo.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
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La adjudicacion recaerd en la propuesta que resulte mas conveniente, teniendo en
cuenta la metodologia establecida en la clausula 12 del presente pliego.

La DPV no est4 obligada a adjudicar el presente concurso a ninguna de las propuestas que
reciba.

Los adjudicatarios no podran solicitar compensaciones extraordinarias y/o extracontractuales
entendiéndose que los valores cotizados remuneran totalmente el cumplimiento integral de la
encomienda efectuada.

11. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Una comision de funcionarios de la DPV, analizara la documentacion del Sobre N° 1.
La comprobacion de cualquier error, omision o falsedad en la documentacién, provocara la
descalificacion automética de la propuesta, pudiendo sancionarse a la Consultora con
pérdida de garantia de la oferta en caso de falsedad de la informacion suministrada.

En el caso de Consorcios, la valoracién indicada en la clausula 12.1. Experiencia de la Firma
Consultora, se efectuara segun el porcentual de participacién de cada una de las Consultoras
en el Consorcio.

La evaluacién de la documentacion técnica se efectuara asignandole una puntuacion a la
propuesta segun se describe en el punto siguiente.
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12. CALIFICACION DE ANTECEDENTES Y SELECCION

12.1. EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA:
CALIFICACION DE ANTECEDENTES

TABLA DE PUNTAJE

|.- EXPERIENCIA DE LA FIRMA (Maximo 20 puntos)

l.a. TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA (Méaximo 10 puntos)

Se tomard en cuenta todos los trabajos realizados por la Consultora en los Ultimos diez
(10) afios y que correspondan a inspecciones de similares caracteristicas (obra Vial Integral)

motivo del presente llamado.
Se evaluaran segun los siguientes criterios:

10 o mas trabajos --------- -- 10 puntos
7 a 9 trabajos ---- 7 puntos
4 a 6 trabajos ---- 5 puntos
2 a 3 trabajos -- 3 puntos
Menos de 2 ------- ----2 puntos
0 trabajos -------- 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actlle como asociada o

subcontratista de otra Consultora se evaluara de acuerdo al porcentaje

I.b. TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA  (Maximo 10 puntos)

Se tomaran en cuenta todos los trabajos efectuados por la Consultora e
afios y que no estén incluidos en el punto l.a.-

de participacion.

n los dltimos diez (10)

10 o mas trabajos generales 10 puntos
7 a 9 trabajos ------- 7 puntos
4 a 6 trabajos e 5 puntos
3 a 2 trabajos --------mm s 3 puntos
Menos de 2 ------- 2 puntos

0 trabajos -------- - 0 puntos

NOTA: En caso que la Consultora en algunos de los trabajos actie como asociada o

subcontratista de otra Consultora se evaluara de acuerdo al porcentaje

de participacion.
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Il.- EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE LA INSPECCION (Méaximo 12 puntos)

El Director de la Inspeccion dispondra de una experiencia minima en el Area de
inspeccion de por lo menos cinco (5) afios de labor.-
Se evaluaréan segun el siguiente criterio:

10 o mas trabajos especificos -- 12 puntos
7 a 9 trabajos especificos ------- e L 10 puntos
6 a 5 trabajos especificos ------- - 8 puntos
4 a 3 trabajos especificos ------- - 4 puntos
Menos de 2-------- 0 puntos

[ll.- EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL (Méaximo 12 puntos)

Experiencia especifica en Anteproyectos y Proyectos de Rutas, Inspeccién, Supervision, para
la Especialidad en que es propuesto para cada profesional:

10 o mas trabajos en la especialidad ---- 12 puntos
7 a 9 trabajos en la especialidad--- ------ --- 10 puntos
6 a 5 trabajos en la especialidad ----- - 8 puntos
4 a 3 trabajos especificos ------- --- 4 puntos
Menos de 2 -- 0 puntos

Determinacién de la Calificacion del Equipo:

Sumatoria de Puntajes de cada profesional requerido

Calificacion del Equipo=
Cantidad de profesionales requeridos

La sumatoria del puntaje obtenido en I, Il y lll, definira la calificacién de antecedentes
de la Consultora y se designa como Pt.-

La Consultora que obtenga un puntaje inferior a 20 puntos quedara fuera de concurso
no teniéndose en cuenta su propuesta.

CONFORMACION DE CONSORCIOS

Los requisitos cuantificables correspondientes a cada uno de los integrantes de la asociacion
0 grupo se sumaran a fin de determinar si el proponente cumple con los requisitos minimos
de calificacion especificados en las clausulas respectivas, sin perjuicio de ello, cada uno de
los integrantes de la asociacidbn o grupo debera cumplir con el veinte por ciento (20%)
del total requerido y al menos uno de ellos con el cuarenta por ciento (40%).
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13. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Se efectuara siguiendo la siguiente metodologia:

1) — OBSERVACIONES AL SOBRE N°1. Una copia del sobre N°1 de todas las ofertas
guedara a disposicion de cada uno de los oferentes, a fin de que tomen vista de ellas. Los
oferentes podran tomar vista durante CINCO (5) dias contados a partir de la fecha de
apertura y formular las observaciones que estimen pertinentes dentro de los TRES (3)
dias posteriores a la finalizacion del plazo para la vista. El organismo licitante debera
notificar las observaciones en forma fehaciente a los oferentes observados, los que podran
contestarlas dentro de los TRES (3) dias siguientes. Con las observaciones y, en su caso,
las contestaciones respectivas, deberan acompafarse las pruebas correspondientes. Toda
presentacion deberd hacerse con copia de la misma, asi como de la documentacion
acompanada.

2). — EVALUACION DE LAS OFERTAS. La Comision Evaluadora analizara los aspectos de
la oferta contenidos en el sobre N° 1, asignara a cada factor un puntaje cuyo valor méximo
estara previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y elaborara el
correspondiente cuadro comparativo.

Después la Comisién Evaluadora tomara en cuenta los pardmetros de evaluacion
contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el Sobre N°2,
establecerd el orden de mérito de las ofertas ajustadas al pliego y recomendara la
adjudicacion. En caso de haberse previsto en el referido pliego la combinacién de los puntajes
obtenidos en ambos sobres, se ponderaran los puntajes de la manera preestablecida, a los
efectos de la obtencion del puntaje final.

13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE
CONSULTORIA

La Calidad Técnica se determinard mediante la aplicacion de los factores de ponderacién
establecidos en el pliego y con las ofertas contenidas en el Sobre N° 2 de todos aquellos
gue hayan resultado calificados segun la Metodologia descrita en el punto 12 del presente
pliego.

Para determinar el Puntaje Final de cada Proponente, se aplicara la férmula siguiente:

PF = Pt x 0,50 + A/B x 0.50 x 100

Donde: PF = Puntaje final
Pt = Puntaje de la evaluacion de la Propuesta Técnica.
A = Monto de la Propuesta Econémica mas baja

B = Monto de la Propuesta Econdmica del Proponente que se considera
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13.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Es condicion para la firma del Contrato que el Consultor haya entregado:

a) El original o copia autenticada y legalizada vigente a la fecha de suscripcion, del
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (Resolucion General N° 135 de AFIP).

b) El original o copia autenticada y legalizada de las Certificaciones vigentes extendidas
por los Consejos Profesionales de Jurisdiccién Provincial, donde deberan encontrarse
matriculados los profesionales del Equipo de Trabajo Calificado en el Sobre N°
1 de la propuesta, en las que deberan estar indicados: nimero de Matricula
habilitante, la fecha de vigencia de la matricula y que no se encuentre sancionado ni
inhabilitado de cualquier manera para ejercer la profesion.

¢) La Garantia de ejecucién del Contrato prevista en la clausula 20.3.

14. INCOMPATIBILIDADES

Rigen las incompatibilidades que mas abajo se detallan, sin perjuicio de toda otra que resulte
de la ley y reglamentos aplicables.

#% Las Firmas Consultoras y los Profesionales intervinientes en el Contrato de Servicios
de Consultoria no deben tener vinculacién directa o indirecta con los Entes que
financien, ejecuten, provean o sean destinatarios del objeto del servicio.

b

Consultora que integre su plantel profesional y/o técnico con profesionales o técnicos
de otro proponente.

b

Consultora que integre sus planteles con personal perteneciente o que haya pertenecido a
la Direccion Provincial de Vialidad, salvo que su retiro definitivo se hubiere producido un
(1) afio antes de la fecha fijada para la presentacion de la propuesta.

b

Consultora que integre su plantel con personal de planta permanente, contratado, o
en cualquier relacién de dependencia en Reparticiones o Entes Oficiales (nacionales,
provinciales o municipales), o en Empresas del Estado o con participacién estatal, con
la Gnica excepcion del ejercicio de la docencia. Con respecto a la relaciébn de
dependencia, se debera tener en cuenta la Ley de Etica en el Ejercicio de la Funcién
Publica N° 25.188

Consultora que sea filial, subsidiaria o asociada a una Empresa contratista de
construcciones, salvo que ambas acuerden por escrito limitar sus funciones a los servicios
de consultoria profesional y acepten, en el Contrato que suscriban, que la firma y
sus asociados no podran participar en la ejecucion del proyecto.

7

En caso de determinarse que nho se respetaron estas incompatibilidades, este
hecho generard la descalificacion de la propuesta.

15. MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS. .-

Este plazo se considerara automaticamente prorrogado por un periodo igual a SESENTA (60)
DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de desistir de
su propuesta, como minimo DIEZ (10) dias antes del vencimiento del plazo originario mediante
telegrama colacionado dirigido a la Direccién Provincial de Vialidad -- Avda. Lib. Gral. San
Martin 750 (oeste), Centro Civico 4° Piso - San Juan —
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16. COSTO DE LA PROPUESTA
El proponente sufragara todos los costos relacionados con la preparacion de su propuesta.

El comitente no se hace responsable en ningun caso por dichos costos, cualquiera sea el
resultado del proceso adjudicatario.

17. IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

Es condicion para la firma del contrato, que la Consultora haya presentado a la
DPV, el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolucion General N° 135 de AFIP), en
funcién de lo previsto en el Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones. La Consultora debera
cumplimentar todas las obligaciones que le competen y encontrarse regularizada en materia
de leyes tributarias, normas de facturacion, leyes previsionales, de empleo y cargas sociales
vigentes en la Republica Argentina a la fecha de firma del contrato.

Es condicion para autorizar el pago de cualquier certificado, que el Consultor presente
las constancias extendidas por las Comparfias Aseguradoras de estar totalmente al dia
en los pagos de todos los seguros previstos en esta clausula.

El postulante que resulte adjudicatario del concurso sera responsable del cumplimiento de sus
obligaciones impositivas.

Todos los impuestos locales que graven la actividad del adjudicatario en el pais (ganancias
del Componente Externo y Local, Ingresos Brutos etc.) deberan estar incluidos en el
precio cotizado, como asi también los costos que demande la contratacion de la A.R.T..

La Consultora debera presentar el comprobante correspondiente al seguro contratado con
una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que cubra a la totalidad del personal
interviniente en la asistencia.

La DPV podra requerir al Adjudicatario en cualquier momento durante la ejecucién del
Contrato los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones vigentes. El no cumplimiento
por parte del Consultor del pago en término del seguro en cuestién, dard derecho al Comitente
a suspender el pago de las facturas, hasta que la situacion se regularice.

Ademas la Consultora debera contratar los seguros que a continuacion se enumeran, los que
se extenderan a favor del Comitente:

# Cobertura contra dafios ocasionados por cualquier circunstancia, a la propiedad de
terceros y/o a la persona de ellos, que se encuentren en la zona de trabajo de la
Firma Consultora con la debida autorizacion, o fuera de la misma, siempre que el
hecho que origina el siniestro tenga conexion con la realizacion de los trabajos contratados.

b

Cobertura contra los dafios ocasionados a las obras en ejecucion o ejecutadas, o
a equipos, enseres, instalaciones y demas bienes de propiedad del Comitente.

b

Cobertura contra accidentes ocasionados por cualquier circunstancia, a las personas
designadas para la Supervision, que se encuentren en la zona de trabajo de la Firma
Consultora, o fuera de la misma, siempre que el hecho que origina el siniestro tenga
conexion con el control de los trabajos encomendados.

La Firma Consultora debe someter a la aprobacion del Comitente las Pdlizas y certificados de
seguros con una antelacion de cinco (5) dias habiles a la fecha estimativa del comienzo de
las tareas.

En el supuesto de que la Consultora no presente una o0 mas de las pdélizas y
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certificados requeridos, el Comitente podra contratar el seguro pertinente y recuperar las
primas que correspondan mediante el descuento de los pagos exigibles por la Consultora o
en su defecto, si no existe ningin pago exigible, afectando la Garantia de cumplimiento
de Contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondo de Reparo, en la proporcion que
corresponda.

Las condiciones del seguro podran modificarse, ya sea con la aprobacion del Comitente o
como resultado de cambios generales dispuestos por ley o por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, a la que deben atenerse las compafiias de seguro.

Tanto Comitente como Consultora deberan cumplir todas las condiciones impuestas en
las pdlizas de seguro.

La cobertura de seguro minima sobre propiedad fisica, lesiones y fallecimiento sera por
una suma tal que responda a las previsiones de la Ley N° 24.557 - RIESGO DEL TRABAJO.

18. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO

La presentacion de los documentos de seleccion por parte de un proponente implica su
aceptacion total a los términos y condiciones del presente concurso.

19. CONOCIMIENTO DEL PLIEGO

La sola presentaciéon de la documentacién requerida para la calificacion por parte de
los proponentes implica el pleno conocimiento de las bases y condiciones establecidas en el
presente Pliego, asi como la interpretacion de su exacto alcance, sin admitirse prueba
en contrario. Cada proponente esté obligado a declarar que conoce y acepta las disposiciones
del presente Pliego y que garantiza la exactitud de todos los datos consignados en su
presentacion.

20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS

Los adjudicatarios seran solidariamente responsables por la calidad y exactitud de la totalidad
de las tareas ejecutadas y también por todos los aspectos contractuales. Asumiran
plena responsabilidad por los Servicios de Consultoria que son objeto de la contratacion.

20.1. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos objeto del contrato quedaran
transferidos a la DPV con la entrega pactada, reservandose la DPV el derecho de hacer
mencién de los autores. Estos podran citarlos como antecedente profesional.

20.2. DIRECTOR DE LA INSPECCION, PLANTEL PROFESIONAL Y TECNICO

Durante el transcurso de la encomienda la Consultora no podra sustituir el Director de la
Inspeccion.

Tampoco podra sustituir el Equipo de Trabajo a Calificar detallado en la oferta, a
excepcion que obren razones valederas para ello, como enfermedad grave o tener que
ausentarse del pais por un largo lapso y que a juicio de la DPV los reemplazantes
propuestos tengan antecedentes, jerarquia y capacidad equivalente o superior a los
sustituidos. En ese caso, la DPV se pronunciara dentro de los veinte (20) dias corridos a
partir de la presentacion correspondiente.

El profesional sustituido no podra ser afectado a otras asistencias licitadas por la DPV
hasta tanto se den por finalizados los trabajos en los cuales fue reemplazado.
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20.3. GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO

Una vez que la Consultora se haya notificado de la Resolucién de Adjudicacion de los
trabajos, deberd constituir la garantia contractual, que sera igual al cinco (5) por ciento del
monto del Contrato. Si ella no cumple con este requisito en el plazo establecido, se dejara sin
efecto la firma del contrato correspondiente y se procedera a considerar la propuesta del
oferente ubicado en el orden siguiente de mérito, de acuerdo con lo establecido en la clausula
13.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO de las presentes
Bases. Esta garantia sera devuelta una vez producida la recepcion final de los trabajos, y
la aprobacién por parte de la DPV.

El contrato, si correspondiere, tributara el impuesto de sellos vigente, quedando a cargo de la
Consultora la totalidad del mismo.

La Garantia de Contrato del cinco (5) por ciento, podra constituirse de acuerdo a las
condiciones sefaladas en el Anexo 6

20.4. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones de la adjudicacién y del respectivo Contrato no podran ser
cedidos por la Consultora, total ni parcialmente, salvo lo concerniente a los créditos
devengados, en cuyo caso se requerira la previa conformidad de la DPV fehacientemente
acreditada.

20.5. INFORMES DE LOS TRABAJOS

Con el objeto de mantener a la DPV permanentemente informada sobre la marcha de
las tareas, la Consultora presentard los informes y documentacion indicados en los
Términos de Referencia, ademas de aquellos sobre temas especificos que se elaboraran
sobre aspectos parciales del trabajo o cuando se presenten asuntos o problemas que,
por su importancia, incidan en el desarrollo normal de las tareas.

Todos los informes que se presenten, deberan estar foliados y firmados por el Director
de inspeccion y los Especialistas que correspondan segun el tema especifico que se trate.

20.6. FONDO DE REPARO

El Contratista debera presentar una garantia por el cinco (5%) por ciento del monto del
Contrato en concepto de FONDO DE REPARO, previo a la firma del mismo, el que sera
devuelto una vez producida la recepcion final de los trabajos, y la aprobacion por parte
de la DPV de los mismos.

El Fondo de Reparo podra ser una garantia del tipo indicado en la clausula 20.3. GARANTIA
DE EJECUCION DEL CONTRATO.

21. RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE

21.1. COORDINACION y/o SUPERVISION

La DPV designara un Coordinador y/o Supervisor siendo éste el medio autorizado de
comunicacion, notificacion y recepcion de todos los asuntos relacionados con las tareas a ser
realizadas por la Consultora, bajo los términos del contrato.

El Coordinador y/o Supervisor tendra la autoridad necesaria para entender en todos los
asuntos pertinentes al Contrato de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que le conferira
expresamente la DPV.

La Consultora pondra a disposicion del Coordinador y/o Supervisor toda la documentacion
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gue pudiera ser requerida durante la ejecucion de los trabajos.

21.2. RECEPCION DE DOCUMENTACIONES

La DPV, a través del Coordinador y/o Supervisor, revisara los informesy otros documentos
gue elabore la Consultora y en caso de existir observaciones, las hara conocer a la Consultora
dentro de un plazo méximo de quince (15) dias corridos.

Habiéndose formulado observaciones, la Consultora debera responder las mismas dentro
de un plazo de diez (10) dias corridos a partir de su notificacion.

En caso que estos plazos estén definidos en los Términos de Referencia, prevalecera
el menor de ellos.

Habiéndose cumplimentado todas las etapas establecidas en los Términos de Referencia o
en el Contrato, y estando aprobada toda la documentacién correspondiente a la encomienda
por parte de la DPV, esta liberar4d la devolucion de todas las Garantias establecidas
en el presente pliego junto con el Ultimo certificado de pago.

21.3. FACTURACION Y PAGO

Toda factura que emita el Consultor debera ajustarse a los certificados emitidos por la
DPV, de acuerdo a lo previsto en la Ley O.P. 3734, sus Modificatorias y Decretos
Reglamentarios

La certificacion debera contar previamente con la aprobacién del Coordinador y/o
Supervisor y se pagara como lo indican los Términos de Referencia.

Tanto las Garantias de Ejecucion del Contrato (20.3.) como el Fondo de Reparo (20.6.)
detallados en la clausula 20. RESPONSABILIDADES DE LOS ADJUDICATARIOS, podran
ser sustituidas en la forma indicada en el punto 20.3.

El Coordinador y/o Supervisor de los trabajos sera el encargado de determinar si las
tareas y etapas contractuales se han cumplimentado en tiempo y forma, a los efectos
de autorizar el pago correspondiente.

21.4. RECEPCION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

La recepcién y aprobacién de toda la documentacion de la encomienda, no liberara al
Consultor de responsabilidad alguna respecto de los defectos, carencias o falencias
gue pudieran surgir durante la materializacion del trabajo efectuado.

22. EVALUACION DEL DESEMPENO

Las firmas Consultoras actuaran con diligencia y observaran las normas vigentes en el
desempenio de su trabajo. Al finalizar la encomienda, la DPV evaluara el desempefio en forma
equitativa y confidencial. Este desempefio profesional sera un antecedente que quedara en
la DPV y sera tenido en cuenta en la Calificacion de futuros Concursos en que se
presente. En caso de ser evaluada en forma insatisfactoria sera notificada y se le dara
oportunidad de explicar las razones de ello y las medidas correctivas que propone.

23. RESCISION DE CONTRATO

— CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en este
Reglamento no seran aplicadas cuando el incumplimiento de la obligacién provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el interesado y aceptado por
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el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el
cumplimiento de los compromisos contraidos por los oferentes o los adjudicatarios, debera
ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro de los TRES (3) dias de
producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podréa invocarse el
caso fortuito o la fuerza mayor.

— REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando la
ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL revoque o rescinda un contrato por causas
no imputables al proveedor, este ultimo tendra derecho a que se le reconozcan los gastos en
que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hard lugar a reclamacion
alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiacion.

— RESCISION CON CULPA DEL PROVEEDOR. Vencido el plazo de cumplimiento del
contrato, de su prérroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes fueran
entregados o prestados los servicios de conformidad, la DIRECCION debera declarar
rescindido el contrato sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial, con pérdida
de la garantia de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor
por los dafios y perjuicios que sufriere la ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL con
motivo de la celebracion de un nuevo contrato con el mismo objeto.

La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato
podran ser totales o parciales, afectando en este Ultimo caso a la parte no cumplida de aquél.

24. PENALIDADES

Sera de aplicacion las siguientes penalidades por Mora en el cumplimiento:

Las prorrogas no debidamente justificadas por la DPV en el cumplimiento del plazo
contractual, determinaran en todos los casos la aplicacion de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato. Dicha multa serd del UNO por ciento (1 %) del valor de lo
satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada SIETE (7) dias de atraso o
fraccion mayor de TRES (3) dias. Estas multas podran ser restituidas total o parcialmente a
la Consultora, a criterio de la DPV, en la certificacién de Recepcién Final.

Si el monto acumulado de las multas excede el valor de la garantia de Contrato, la DPV tendra
pleno derecho a rescindirlo por causa imputable a la Consultora.

En el caso que la DPV comprobara en forma fehaciente que algun integrante del
Equipo de Trabajo Calificado no participara realmente en la ejecucién de las tareas a él
asignadas, la Consultora sera sancionada con una multa del tres por ciento (3 %) del monto
total del contrato por cada uno de los profesionales, en la primera oportunidad que ello
ocurriera. De reiterarse tal anomalia, la DPV queda facultada para iniciar los tramites de
rescision por causas imputables a la Firma.

La DPV, a través de la Coordinacion de la Asistencia y/o Supervision, notificara en forma
fehaciente a la Firma de la aplicacion de la penalidad.

La Firma, dentro de los diez (10) dias de notificada tendrd la posibilidad de efectuar el
descargo, de no hacerlo en el periodo antes citado se entendera que la Consultora presta su
conformidad a dicha aplicacion.

En caso de rescision de contrato por causa imputable a la Consultora, la DPV informara al
Registro de Consultores de la DNV.
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ANEXO 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

SAN JUAN,

SENOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DPV

PRESENTE

Ref.: Licitacion para la Contratacion de firmas consultoras para........

De mi consideracion:

De acuerdo con el proceso de calificacion indicado en la referencia, la Firma Consultora.......
gue represento, presenta a su consideracion la documentacion adjunta para dar cumplimiento
a lo requerido, para la ejecucion de la correspondiente inspeccién de la Obra de referencia.
Nos comprometemos a proporcionar cualquier informacién adicional que nos fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y en ningan caso nos permite suministrar documentos adicionales o informacion
que hubiera sido omitida y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para eliminar
nuestra concurrencia .
Expresamos nuestro completo conocimiento y aceptacion de las disposiciones contenidas en
el pliego de bases y circulares que se emitan y que la documentacién presentada sera
evaluada en funcién de las pautas fijadas en este.

Atentamente

Nombre de la Firma Consultora o Consorcio
Sello de la Firma

Nombre y firma del Representante
Documento de identidad
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ANEXO 2

EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA

Se confeccionaran dos listados independientes con las asistencias técnicas prestadas
por la Consultora durante los ultimos diez (10) afios solamente, que hayan iniciado su
ejecucion efectiva desde el 1/1/2008 a la fecha. Para la Calificacién de la clausula 12.

a) TRABAJOS ESPECIFICOS DE LA FIRMA.
INSPECCIONES EN OBRAS VIALES Y PUENTES

Este listado contendr4 los requerimientos que se especificaran mas adelante, para
inspeccion de Carreteras, Autovias y Autopistas, de complejidad vial similar o superior
exclusivamente, cuyos contratos hayan finalizado y serdn tenidas en cuenta para su
calificacion en 12 I-a.

Cada trabajo que se declare deberéa estar avalado, inmediatamente a continuacién (no en
otros capitulos o volumenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando fechas
de inicio y fin, descripcion de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y satisfactorio
cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y C) la facturacion
correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial o
Municipal, bastara con la presentacién del Certificado solamente cuando el mismo contenga
todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se contabilizaran
también aquellas encomiendas cuyo objeto sea la inspeccion de obras viales y cuyo
contrato no haya finalizado pero cuenten con la Etapa inspeccién terminada y aprobada
por el Comitente. A tal efecto se debera presentar un certificado expedido por el
Comitente, donde se describa la Asistencia y se deje constancia de la aprobacion de
la Etapa inspeccion, citando la fecha del mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por ultimo
el monto total a liquidar, que surge de sumar los montos que corresponden pagar en
cada etapa, de acuerdo a lo especificado en los respectivos contratos.

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias Técnicas
(Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspeccion de obra, etc.), se debera
demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde a la
inspeccion de obras viales.

b) TRABAJOS GENERALES DE LA FIRMA.

Este listado contendra los antecedentes realizados en inspeccion de obras de Ingenieria
(inspecciones no viales), como asi también la ejecucion de Proyectos en general. En cualquier
caso, solo se contabilizaran los contratos de los mismos que hayan finalizado y seran tenidas
en cuenta para su calificacion, de acuerdo con lo sefialado en el 12 I-b.

En el caso que el comitente sea un Ente Nacional, Provincial o Municipal, se contabilizaran
también aquellas encomiendas cuyo objeto seala elaboracion del proyecto, o la inspeccion
de obras noviales y cuyo contrato no haya finalizado pero cuenten con la Etapa de
proyecto o inspeccion segun corresponda terminada y aprobada por el Comitente. A tal
efecto se debera presentar un certificado expedido por el Comitente, donde se describa
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la Asistencia y se deje constancia de la aprobacién de la Etapa c, citando la fecha del
mismo, la fecha de inicio de la Asistencia y por Gltimo el monto total a liquidar, que surge
de sumar los montos que corresponden pagar en cada etapa, de acuerdo a lo especificado
en los respectivos contratos.

Cada trabajo que se declare deberéd estar avalado, inmediatamente a continuacién (no en
otros capitulos o volumenes), por: A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando fechas
de inicio y fin, descripcion de la Asistencia, monto del contrato de Consultoria y satisfactorio
cumplimiento del mismo, B) copia del contrato de la asistencia y C) la facturacion
correspondiente; por su falta, no se contabilizara el trabajo.

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial o
Municipal, bastara con la presentacién del Certificado solamente cuando el mismo contenga
todo lo requerido en A), en su caso, debera ser complementado con B) y C).

Para el caso en que una encomienda (un contrato), involucre varias Asistencias
Técnicas (Por ejemplo: proyectos viales, proyectos no viales, inspecciéon de obra, etc.), se
deberd demostrar en forma fehaciente, el porcentaje del contrato total que corresponde a la
inspeccién de obras y a proyectos viales).

REQUERIMIENTOS

1) Denominacién de la Asistencia Técnica y breve descripcion de las tareas ejecutadas

2)  Ubicacion geogréfica de la Asistencia

3)  Nombre del Cliente

4)  Direccion del Cliente

5)  Fecha de inicio y fin de la Asistencia

6) Monto total percibido por los servicios de Consultoria

7)  Enelcaso que la Asistencia fuera desarrollada conjuntamente con otras Firmas, indicar
el porcentaje de participacion en dichas tareas

8) Nombre y nacionalidad de la Firma asociada

9) Numero total y nombre de los profesionales, indicando la Especialidad en la que
participaron en esa Asistencia

10) Certificado otorgado por el Cliente acreditando tipo de servicio, monto total del contrato
de Consultoria y satisfactorio cumplimiento del mismo, debiendo complementarse con
copia del contrato de la asistencia y la facturacion correspondiente. Nombre vy
teléfono de la persona a contactar en la Empresa para su verificacion

Nota: La ausencia de alguno de los puntos arriba solicitados, ocasionara que el Contrato
propuesto no sea tenido en cuenta a los efectos de la evaluacion.
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ANEXO 3

EQUIPO DE TRABAJO A CALIFICAR

Cantidad | Profesional

Un (1) Director de la Inspeccion
Un (1) Ingeniero Residente

Un (1) Conductor de Obra

Un (1) Procesador

Un (1) Topoégrafo

Un (1) Laboratorista
Especialistas

Al Director de la Inspeccion se lo calificara segun 12.1.1l y al Equipo del Plantel
Profesional de Trabajo a Calificar, segun 12.1.111.-

El Director de la Inspeccion debera tener Unicamente titulo de Ing. Civil o Vial.

El Ingeniero Residente tendrda una dedicacion atiempo completo desde el comienzo
de la encomienda hasta la finalizacién de la Obra. Ademas durante el periodo
mencionado no podré formar parte de ningun plantel o equipo profesional, que realice
encomiendas para la Direccion Provincial de Vialidad.

= Alos fines de la Calificacion, la Consultora indicara solamente UN (1) Profesional en
cada Especialidad requerida en el Equipo enumerado anteriormente.

Para el Equipo de Trabajo a Calificar se requiere:

a) El Equipo debera estar compuesto por Profesionales Universitarios matriculados
(se exigira estar matriculado y habilitado en la provincia de San Juan en caso de ser
la Consultora adjudicataria de la encomienda), cuyo titulo posea las incumbencias
establecidas por el Ministerio de Educacion, que correspondan a la Especialidad Vial
para la cual se lo propone. Se acompafara copia de la Resolucion Ministerial con
enumeracién de las incumbencias correspondientes, que se corresponda con
el plan de estudios por el cual se obtuvo el titulo, no la reserva de actividades
ala que hace referencia el art. 43 de la Ley 24.521. Para el caso en que no
exista ningun Consejo o Colegio Profesional del pais que matricule a ese
titulo, acompafar Certificado de la Universidad que lo expidié con indicacién del
alcance del mismo, en relacién con la Especialidad para la actividad vial que se
lo propone y declaracion de la falta de existencia de regulacion del ejercicio
profesional.

b) Para las profesiones de Agrimensura, Arquitectura e Ingenieria en todas las
orientaciones o especialidades, los proponentes deberan encontrarse matriculados
en los Consejos Profesionales de Jurisdiccion Nacional. De igual manera para
cualquier otro titulo otorgado, que de acuerdo con la legislacion vigente, el ejercicio
de la profesion se realice en jurisdiccion nacional.

c) Todos los profesionales propuestos deberan encontrarse matriculados en los
Consejos Profesionales correspondientes (se exigird estar matriculado y habilitado
en la provincia de San Juan en caso de ser la Consultora adjudicataria de la
encomienda).

d) Para los titulos de grado y posgrado obtenidos fuera del pais, deberd
cumplimentarse la Resolucion Ministerial 416/00 con referencia a las Leyes N° 24521
y 25233, ademas de la correspondiente matriculacion.
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e) Ademés del Equipo a Calificar, la Consultora complementara el mismo con la
cantidad necesaria de personal idéneo en las distintas especialidades, a fin de
asegurar la calidad de la encomienda y su cumplimiento en tiempo y forma;
las curriculas de éstos no serén obligatorias, pero si deseables para observar la
idoneidad de los mismos.
f) En todos los casos en que se agregue un curriculum vitae a la propuesta, debera

estar acompafiado por el correspondiente Compromiso de Participacion firmado por
cada uno de los profesionales propuestos y datos personales de cada profesional
que se presente, y cumplimentarse lo requerido en los puntos a) a €), en cuanto a
matriculacion e incumbencias. Para el caso en que la Consultora proponga varias
personas que se encuentren en las mismas condiciones, sefialadas anteriormente,
en cuanto a titulo y plan de estudios, bastard acompafiar una Unica Resolucién
Ministerial, con indicaciéon de la incumbencia para cada uno de los Especialistas
en la especialidad vial propuesta.
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ANEXO 4

CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR DE LA INSPECCION

1 - DATOS PERSONALES
Apellido y Nombres completos:

Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:
Cddigo Postal: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicién del Titulo:

Matricula N°:

Denominacién del Consejo Profesional:

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RCEIA) N°:

Especialidad en la que se inscribe (Director de la Inspeccion, Trazados, Suelos y Pavimentos,
Estudios Econdmicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacién, Ambiental, Hidraulico,
Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucion Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:

Expediente N° Resolucion N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucion del Ministerio de Educaciéon que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Direccién de
la Inspeccién, indicar claramente cual es la que lo habilita para la Direccién de
Inspeccion de Rutas, acompafiando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicién actual y antigtiedad en la Firma.

3.- Actividad laboral actual, en relacion de dependencia y en el ejercicio liberal, con indicaciéon
de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.

4.- EXPERIENCIAS
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Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha més reciente, todas las experiencias, trabajos,
publicaciones, etc., segln se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacién de la Asistencia.
c) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas de la inspeccion.

d) Especialidad en la que participd en esa Asistencia. (Para el computo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuara la participacion como
Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en coOnsorcio con otras,
asesor, etc. Solamente se contabilizara cuando haya ejercido realmente la direcciéon
total de la inspeccion).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad en
que participd. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora que
lo contrat6 para su verificacion.

f)  Nombre de la Empresa o Entidad que contraté los Servicios de Consultoria declarados
en b) y ¢), con indicacién del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la falta
de alguno de ellos, ese trabajo no se tendra en cuenta para la calificacién correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta que
su desempefio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el punto 14
de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS

= Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:

Aclaracion:
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ANEXO 5

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL EQUIPO A
CALIFICAR Y DE LOS PROPUESTOS PARA APOYO

1 - DATOS PERSONALES
Apellido y Nombres completos:

Lugar y Fecha de nacimiento:

DNI:

CUIT:

Domicilio particular real:

Localidad: Provincia:
Cddigo Posta: Teléfono particular:

Correo electronico:

Titulo profesional:

Facultad:

Universidad:

Fecha de expedicién del Titulo:

Matricula N°:

Denominacién del Consejo Profesional:

Especialidad en la que se inscribe (Director de la Inspeccion, Trazados, Suelos y Pavimentos,
Estudios Econdmicos, Documentacion, Presupuesto, Especificacién, Ambiental, Hidraulico,

Mensuras, Puentes, etc.)

Resolucion Ministerial que fija las incumbencias del Titulo para la Especialidad declarada:

Expediente N° Resolucion N° Fecha

Notas:

a) De la Resolucién del Ministerio de Educacion que establece las incumbencias que
corresponden al Titulo Universitario que se propone para desarrollar la Especialidad Vial,
indicar claramente cual es la que lo habilita para ejercer esas funciones en inspeccion
de Rutas, acompafando copia de la misma o transcribiendo la parte pertinente.

b) Respecto de la matriculacion en el Consejo Profesional competente; debera
darse cumplimiento a todos los requerimientos indicados en el Anexo 3.

2.- Posicién actual y antigtiedad en la Firma.

3.- Actividad laboral actual, en relacion de dependencia y en el ejercicio liberal, con indicacién
de la fecha en que se encontrara disponible para esta Asistencia.
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4.- EXPERIENCIAS

Se ordenaran cronolégicamente desde la fecha mas reciente, todas las experiencias, trabajos,
publicaciones, etc., segun se detallan a continuacion:

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica.
b) Designacién de la Asistencia.
c) Descripcion de la Asistencia, indicando longitud y caracteristicas de la inspeccion.

d) Especialidad en la que participd en esa Asistencia. (Para el computo de la
clausula 12.2. Plantel Profesional, punto a.2), no se puntuara la participacion como
Co-Director, Director sustituto, alterno, para una empresa en consorcio con otras,
asesor, etc. Solamente se contabilizard cuando haya ejercido realmente la direccion
total de la inspeccidn).

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad en
gue particip6. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora que
lo contrat6 para su verificacion.

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contratd los Servicios de Consultoria
declarados en b) y c), con indicacion del domicilio y teléfono.

NOTA: Los trabajos que se declaren deberan contener desde los puntos a) al f). Por la falta
de alguno de ellos, ese trabajo no se tendra en cuenta para la calificacién correspondiente.

4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta que
su desempefio actual, forma parte de las incompatibilidades descritas en el punto 14
de este Pliego de Condiciones Particulares.

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS

= Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro
comprendido dentro de las incompatibilidades detalladas en la clausula 14.

Fecha Firma:
Aclaracion:
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ANEXO 6

FORMA DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes acompafiardn a sus propuestas el comprobante, de haber constituido las
garantias exigidas, por ley, mediante depdsito en dinero en efectivo, en Banco autorizado por
el Banco Central a la orden de la Direccién Provincial de Vialidad de San Juan equivalente al
1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se licita; titulos publicos
con cotizacion en Bolsa del Pais, certificacion de crédito liquido y exigible que tuviere el
proponente contra la Administracion Pudblica Provincial; seguro de caucion otorgado por
comparfiia autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza bancaria aprobada por la
Administracion Publica y autorizada por el organismo nacional competente y conforme al
Decreto N° 1430-OSP- mediante Cédulas Hipotecarias Nacionales al valor de la cotizacién
oficial vigente en el momento de la constitucion de la garantia.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacion de la
Administracion.

La cantidad depositada no sera devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta
después de Firmar el contrato.

El importe del depédsito de garantias de las propuestas no aceptadas se devolvera a los
interesados, conforme a la Reglamentacion del Art.17 de la Ley 3734.

Esta Garantia de Mantenimiento de Oferta, se materializara en la forma establecida en “15.
MANTENIMIENTO DE OFERTA”, de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Pégina 35



;\\)) GOBIERNO DE MINISTERIO DES c

INFRAESTRUCTURA Secretaria de Direccién Provincial
((\\f SANJUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS | de VIALIDAD
ANEXO 7

IMPUGNACIONES

Como lo establece el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podran impugnar por escrito las
ofertas dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes al Acto Licitatorio, previo deposito,
equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta o de la suma de las ofertas que
impugne.

Los Oferentes también podran formular impugnacion fundada a la adjudicacién, dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes, previo depdsito de garantia de impugnacion equivalente al
dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial objeto de la licitacion si lo hubiere, o en
su caso del monto de la oferta triunfante.
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ANEXO 8

PRESUPUESTO OFICIAL

La presente licitacion tiene por objeto contratar una Firma Consultora que ejecute la
inspeccion prevista los Términos de Referencia.

Se seguird el procedimiento descrito en el apartado "13.1. PROCEDIMIENTO PARA
LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA", del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

El Presupuesto Oficial para la realizacién de la presente Inspeccién asciende a la suma de
PESOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 25.200.000,00).-
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FORMULARIO 1

IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL PROPONENTE

A — IDENTIFICACION EL PROPONENTE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

Nombre o razén social:

Inscripcion en el Registro de Consultores de la D.N.V. de fecha:
Inscripcidn en el Registro Publico de Comercio:

CUIT

Direccién Principal:

Ciudad:

Provincia:

Cddigo Postal:

Teléfonos:

Fax:

Direccion de correo electronico:

Domicilio especial constituido en la Ciudad de San Juan:
Nombre del Representante:

Direccion del Representante:

Direccion de correo electronico:

Nombre de todos los socios o0 accionistas y su porcentaje de participacion, hasta
conformar el cien (100) por ciento.

Nombre y cargo de todos los miembros del Directorio actual, para el caso de
Sociedad Anénimas, con indicacién de la vigencia de sus mandatos.
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FORMULARIO 2

COTIZACION DE LA PROPUESTA

Licitacion Puablica Provincial N°

Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas Consultoras:
Identificacién del Servicio de Consultoria:

ITEM
NO

DESIGNACION

un

S (precio)

S (En letras)

1

GASTOS DE PERSONAL

mes

2

ALOJAMIENTO Y COMIDA P/PERSONAL

mes

PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ($)

LA PRESENTE COTIZACION DE LA PROPUESTA, INCLUIDO EL I.V.A. INGRESO
BRUTO Y LOTE HOGAR CORRESPONDIENTE, ASCIENDE A LA SUMA TOTAL
DE: (expresar en letras y numeros el monto total de la propuesta, para esta

licitacion)

NOTAS

1) De no consignarse en letras y nimeros los montos requeridos, sera desestimada la
propuesta para esta licitacion.

2) El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas.

3) Este formulario se debe completar, agregando en hojas anexas un Formulario 2 Ay 2 B

Péagina 39



MINISTERIO DE
r'\ \, GOBIERNO DE

2
A SANJUAN | NE0csIReitor?

Secretaria de

Direccién Provincial

OBRAS PUBLICAS | de VIALIDAD
FORMULARIO 2 A
Licitacion Publica Provincial N°
Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas
Consultoras: Identificacion del Servicio de Consultoria:
ITEM o N [ N°
N° | cant. DESIGNACION hs/mes| mes $/Mes S
1 GASTOS DE PERSONAL
1-a 1 |Ingeniero Residente mes 200 26
1-b 1 | Procesador mes 200 26
1-c 1 |[Conductor de Obra mes 200 26
1-d 1 |Topografo mes 200 24
1-e 1 |Laboratorista mes 200 24
1-f 0,25 |Especialista en Proyectos Viales mes 50 24
0,25 |Especialista en Hidraulica mes 50 24
0,25 |Especialista en Suelos y Pavimentos mes 50 24
0,25 |Especialista en Medio Ambiente mes 50 24
2 ALOJAMIENTO Y COMIDA P/PERSONAL | mes - 24

1- COSTO OFERTA (1)

2-BENEFICIOS 0% de (1)

3- GASTOS GENERALES 0% de (1)

4- SUBTOTAL(4)

4 - INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0% de ( 4)
5- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0% de ( 4)
PRECIO TOTAL OFERTADO
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FORMULARIO 2 B

Licitacién Publica Provincial N°
Nombre de la Consultora o Consorcio de Firmas
Consultoras: Identificacion del Servicio de Consultoria:

HORAS EXTRAS un | $/hora

Ingeniero Residente

Horas al 50% hs

Horas al 100% hs
Procesador

Horas al 50% hs

Horas al 100% hs
Conductor de Obra

Horas al 50% hs

Horas al 100% hs
Topografo

Horas al 50% hs

Horas al 100% hs
Laboratorista

Horas al 50% hs

Horas al 100% hs
Especialistas

Horas al 50% hs

Horas al 100% hs

LA PRESENTE COTIZACION DE HORAS EXTRAS NO ES TENIDA EN CUENTA EN LA

PROPUESTA ECONOMICA.

LA MISMA SERA TENIDA EN CUENTA, SI CORRESPONDIERA DURANTE LA
EJECUCION DE LA ENCOMIENDA, PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LA

SUPERVISION DE OBRAS A CARGO DE LA DPV.
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TERMINOS DE REFERENCIA

Alcance Metodolégico de Inspeccion de Obra
1.- DEFINICION

Dentro del marco general de la responsabilidad técnica y econdémica que asume frente al
Comitente la Inspeccion de Obra tiene como objeto central desarrollar un control técnico en
terreno sobre la pavimentacion, obras de defensa, obras complementarias en la RP N° 54,
departamento Ullim durante la vigencia del presente Contrato, en un todo de acuerdo a lo
requerido en el Pliego y las Especificaciones Técnicas de los contratos respectivos de las
obras sefaladas, velando en todo momento que se respeten todas las normas de calidad, que
la interaccion entre los diferentes contratistas en terreno sea funcional con relacion a los
objetivos de la construccion de los puentes y que el objetivo de buscado sea logrado de la
manera rapida, como al mismo tiempo técnica y econémicamente 6ptima.

En virtud de las caracteristicas que tienen las actividades de construccién de puentes, el
equipo de Inspeccion de Obra, tendra que estar en manos de profesionales, con antecedentes
en el desarrollo de trabajos equivalentes.

Sera funcién de la Inspeccién:

. Aprobacion de los célculos y computos métricos de la obra.

. Aprobacion de la estabilidad de taludes y/o paquetes estructurales de obras que esté
llevando la DPV, cuando esta lo requiera.

. Confeccionar en conjunto con el Departamento Construcciones en forma mensual los

Certificados de los trabajos efectuados por la Contratista, dentro de los cinco dias
habiles posteriores al mes de realizado los mismos, para ser remitidos a la DPV para
su posterior aprobacién y pago, como asi resolver contingencias no previstas en el
presente pliego, en forma conjunta con el Comitente, en un todo de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas de la obra.

La Inspeccidn, tendra que garantizar y fiscalizar (de manera proactiva) que se desarrollen de
la mejor manera todas las operaciones involucradas en la Construccién; que podremos
desdoblar en:

a) Construccion propiamente dicho.
b) Ensayos especificos.

La Inspeccion debera realizar su tarea en todos y cada una de las etapas que fuere necesario,
a saber:

= Etapa de replanteo.

= Etapa de construccion.

= Ensayos especificos y de rutina.

= Restituciones ambientales acordadas.

= Confeccién de Certificados

= Elaboraciéon de Informes Técnicos.

=  Emision de 6rdenes de servicio, contestacion a Notas de Pedido. Labrar Actas.

El equipo de Inspeccion, debera constituirse de manera tal que se cubra con presencia fisica
de personal idoneo, la totalidad de los dias operativos en la construccién de la obra.

Considerando la responsabilidad que tiene la IDO, tal cual lo expresado arriba, esta solicitara
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al Contratista toda comunicacién e informacién técnica y estratégica relevante de la obra para
gque la misma sea elevada a la Direccion y/o a quien se lo indique el Comitente. Asimismo, la
IDO tendra acceso irrestricto a toda la informacién y documentacion técnica preparada por el
Contratista, a fin de poder cumplir con su funcion.

2.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DE OBRA
2.1.- Descripcion general del alcance y condiciones de contratacion.

La IDO tiene como objetivo central la de brindar apoyo al Comitente para lograr la mayor
optimizacion técnico-econémica en la construccion de la Obra Vial.

Se parte de la base que los trabajos de Inspeccion se desarrollaran todos los dias laborales,
tanto en horario diurno y nocturno, con el fin de garantizar la presencia de la IDO en forma
permanente. Si por razones vinculadas al cumplimiento del Plan de Trabajos previsto la
empresa constructora de la obra decide extender la jornada laboral por encima de los horarios
habituales, y para que la IDO cumpla con la encomienda de controlar los trabajos en todas
sus etapas, el personal de la IDO involucrado debera adaptarse en ese incremento de horario
Adicionalmente a los servicios de Inspeccion en terreno se brindara la asesoria inicial durante
la fase de preparacién de los trabajos de campo del Contratista encargado de llevar adelante
la Construccion.

Como parte de esta actividad, seguidamente se lista la actividad principal asociada a este
servicio de apoyo:

. Asesoria Técnica inicial al Contratista de la Construccién y al Comitente durante la
fase de preparacion de los trabajos de campo tales como desvios, replanteo y andlisis de la
propuesta de estrategia y programacion de los trabajos de campo elaborados por parte del
Contratista.

Los servicios de Inspeccién se pagaran en veinticuatro certificados consecutivos en forma
mensual, segun establecido en el contrato respectivo- comenzando con la firma del acta de
inicio de tareas que la DPV definira.

2.2.- Descripcion de las Actividades de la Inspeccion de Obra (IDO) en Terreno

Las actividades a desarrollar por parte de la IDO tendran como objetivo central optimizar los
resultados técnicos del proyecto en la Obra: Pavimentacién, obras de defensa, obras
complementarias en la RP N° 54, Departamento Ullim satisfaciendo al mismo tiempo los
lineamientos impuestas por parte del Comitente como duefio de éste. El ambito de las
actividades de la IDO comprende la inspeccion de todas las actividades que sean
desarrolladas en terreno por parte del Contratista.

Mas alla de su funcidn de control e Inspeccion, participara en la obra a través de la ejecuciéon
de documentacién de las actividades técnicas desarrolladas por parte del Contratista. Esta
documentacion incluira la preparacion de protocolos y/o informes sobre los eventos y las
evidencias que van ocurriendo durante el desarrollo de los trabajos de construccion y ensayos.
Para mejorar la posterior comprension e interpretacion de la informacion de terreno, la IDO
protocolizara comentarios y observaciones de naturaleza técnica, como puede ser, las
razones de toma de ciertas decisiones de trabajo en terreno, observaciones hechas por parte
del Contratista y su personal en terreno, y cualquier otro aspecto considerado relevante.

Las actividades de caracter general que son parte del alcance de la IDO son las siguientes:

. La IDO gestionara ante el Comitente los requerimientos pertinentes a aspectos
técnicos conceptuales, que la Contratista requiera, cuando surjan discrepancias, al momento
de realizar la construccién o ensayos.

. Transmision de “Instrucciones de la Inspeccion de las Obras”, consistiendo estas en
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indicaciones de caracter técnico dirigidas al Contratista, cuya finalidad puede ser multiple,
siempre dentro del marco de responsabilidad de inspeccion y optimizacién técnico-econdémica
gue tiene la IDO en este proyecto.

. Control de las actividades del Contratista de Obra: en general, verificacion de todas
las actividades de indole técnica y logistica que desarrolle el Contratista en terreno, velando
por el cumplimiento de las reglamentaciones y normas técnicas, de higiene y seguridad
vigentes en la materia.

. Emision de opiniones técnicas; siempre que sea pertinente y/o que lo solicite la
Contratista, la IDO emitira opiniones e instrucciones técnicas sobre temas especificos que
tengan relacién con la obra.

. Reuniones de coordinacion Técnica: la IDO participard de todas las reuniones de
coordinacion técnicas internas con la Contratista de Obras y de aquellas con terceros a las
gue sea invitada por parte del Comitente.

. Emisién de Informes de Obra: se considera la emision de informes semanales y
mensuales de caracter técnico, a través de un resumen de los avances que se han obtenido
en el periodo considerado, con comentarios pertinentes sobre los eventos ocurridos y
consideraciones y recomendaciones sobre el accionar futuro.

. Participacién en la recepcién de ensayos: la IDO llevara a cabo los controles y analisis
para la aprobacién y recepcién de los ensayos ejecutados por parte del Contratista de Obra.

. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las reglas del buen arte en la
materia contratada, como asi también de las especificaciones técnicas contractualmente
vinculantes para él.

. Atender lo requerido o solicitado por contratista via Notas de Pedidos, mediante las
oportunas Ordenes de Servicio, incluyendo la elaboracién de Actas.

. Verificar la seleccién por parte del Contratista del método constructivo, de la calidad
de los testigos obtenidos, de la calidad de los ensayos ejecutados, como también de las
longitudes de los pilotes si hubieran.

. Inspeccionar en forma visual los testigos de los ensayos.
. Participar en la busqueda de soluciones a situaciones no previsibles que puedan

originarse, tanto con relacion a la ejecucion de la construccion misma, como sus efectos sobre
el medio ambiente.

. Confeccionar los certificados de avance del Contratista y toda otra actividad asociada
a tal fin.
. Medicion mensual y final, Acta de Recepcion Provisional, Certificado de Recepcién

Provisional, COmputos Meétricos Finales, Cuadro Comparativo de Obras e Importes
autorizados y Modificaciones ejecutadas, revision de Planos conforme a Obra y
documentacién de obra, Informe Final de Obra.

3.- RECURSOS HUMANOS DE LA IDO
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3.1.- PERSONAL PERMANENTE EN OBRA
Para llevar a cabo las tareas enunciadas, el personal a disponer sera el siguiente:

Un Ingeniero Residente
Un Conductor de Obra
Un Procesador

Un Topégrafo

Un Laboratorista

Cada integrante del equipo de Inspeccion debe cumplir con un minimo de 200 horas
mensuales, debiendo ajustar su roster al que establezca la Empresa Constructora para su
personal.

Se considera la jornada laboral de 8 horas efectivas de trabajo.

La Empresa Constructora proveera a la Inspeccion, personal para colaborar en las tareas de
Topografia y Laboratorio (auxiliares), no obstante en el caso de ser necesario podra solicitar
eventualmente a la empresa constructora personal adicional, para cubrir trabajos eventuales,
en virtud de lo indicado en las correspondientes especificaciones técnicas particulares

3.2.- ESPECIALISTAS

En el caso de ser necesario y a los efectos de resolver cualquier problema suscitado en obra
La IDO contara con distintos especialistas que tendran como funcién primordial, subsanar
problemas que se presenten en la obra y que escape a las funciones especificas del equipo
que actie en forma permanente.

Los especialistas que intervendrian seran los siguientes:

. Especialista en Estudio y Proyecto

. Especialista en Suelos y Pavimentos.
. Especialista Hidraulico.

. Especialista en Impacto Ambiental.

A los fines de presupuestar el item se debe considerar la dedicacién de los mismos de manera
part- time con un factor de ocupacion del 25% cada uno, pudiendo variar en obra el factor de
ocupacion segun la necesidad de intervencion del o los especialistas a pedido de la
supervision.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los recursos humanos empleados para desarrollar la presente encomienda, se mediran por
mes y se pagara al precio unitario correspondiente al item N°1 “GASTOS DE PERSONAL”,
al valor proporcionado a cada subitems.

Dicho valor incluye Presentismo, Cargas Sociales, ART, Desarraigo y Viaticos (en caso de
corresponder), Asignaciones Remunerativas o0 No Remunerativas, como asi también
cualquier otro gravamen, vigente al momento de efectuar la Propuesta.

3.3 Horas Extras:
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Cuando la obra requiera inspecciones y controles, a llevar adelante fuera de los dias y horarios
que contemple el actual Contrato, es decir superadas las 200 horas mensuales o las 8 horas
estipuladas para la jornada laboral, deberan ser previamente autorizados por la Supervision
de Obras a cargo de la DPV.

El responsable de la Inspeccion, debera solicitar formalmente autorizacion al Supervisor de
Obra, justificando la necesidad en obra.

A los fines de cotizar la presente licitacion, las horas extras no estaran incluidas en la misma,
pero para poder ser tenidas en cuenta durante el periodo de obra previa autorizacién y
aprobacién de la supervision actuante, se debera conformar la planilla FORMULARIO 2B, el
cual forma parte de la documentacion a presentar en el sobre N°2 indicando el valor de la
hora extra, considerando un incremento del 50% de la hora presupuestada para dias habiles
y un 100% para sabados de tarde, domingo y feriados.

4. ALOJAMIENTO Y COMIDA PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION

La firma que resulte adjudicataria del servicio deberd disponer para poder cumplir con la
encomienda contratada del Alojamiento y comidas para su personal permanente en obra,
donde le resulte conveniente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El alojamiento y comida a proveer por la consultora para desarrollar la presente encomienda,
se medira por mes y se pagara al precio unitario correspondiente al item N°2 “ALOJAMIENTO
Y COMIDA PARA EL PERSONAL".

5.- PROVISION DE MOVILIDADES - INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO, LABORATORIO
Y OFICINAS PARA LA INSPECCION.

En lo que respecta a la provision de Movilidades para el personal de la Inspeccion y/o
supervision , por contrato, la empresa constructora,

contratista de la obra de referencia debera proveer 2 (DOS) camionetas con chofer, de cuatro
puertas doble traccion, de més de 2800 c.c. de cilindradas, equipadas con aire
acondicionado(frio/calor), y equipo de comunicacién acorde a la zona donde se desarrolla la
obra; excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en la Seccion K-1 del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales. Estas unidades deberan hallarse en todo momento
en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que deban
prestar.

En cuanto al instrumental topogréafico, laboratorio y oficinas para la inspeccion, la empresa
constructora debera proveer lo indicado en El Titulo K.I) "LABORATORIO DE OBRAS Y
OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION", del Pliego General de
Especificaciones Técnicas, Edicion 1998, de la D.N.V., lo cual es complementado con lo
siguiente:

El Contratista debera suministrar para el personal de la Supervisién de Obra, desde la
Fecha de Iniciacién de los trabajos y hasta la fecha de Terminacion de las Obras (Recepcion
Provisional), los siguientes elementos:

a) Una (1) Estacion Total con teclado alfa-numérico y precisiones angulares menor o igual a
los 5”.

b) Tres (3) Bastones porta prismas con sus respectivos prismas y pantalla de punteria.
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c) Dos (2) Niveles
d) Cuatro (4) Cintas métricas, tipo ruleta, 2 (dos) de 30 metros, y 2 (dos) de 50 metros.

e) Tres (3) Miras taquimétricas telescopicas, de aluminio, de 5 metros de longitud con nivel
esférico.

f) Dos (2) Calculadoras tipo cientificas, tipo CASIO FX-991LA Plus o similar

g) Todo otro elemento complementario necesario para el Replanteo, a saber: mojones,
estacas, pintura, etc.

h) Toda la papeleria y utiles de oficina necesarios para el desarrollo de las tareas de la
Inspeccion y/o Supervision.

i) Una (1) PC con las siguientes caracteristicas: Procesador Intel Core 15 7° Generacion o
superior, 8 Gb de RAM o superior, Placa Madre Gigabyte o superior, Disco Duro 1 Tera Sata
lll, Grabadora de DVD, Lector Multitarjeta, Fuente de 500 w. reales, Monitor Led 24", UPS
1000 w, Impresora Laser, plotter, cables, teclado y mouse, 1 Afio de Garantia escrita.

j) Una notebook con procesador Intel Core 15 7° Generacién o superior, 4 Gb de RAM o
superior, Pantalla Led, 1 Afio de Garantia escrita.

Cualquier elemento o movilidad adicional a lo especificado en el presente pliego que la
consultora considere necesaria para realizar la correcta ejecucion de lo encomendado, debera
ser tenida en cuenta al momento de formular la propuesta en los GASTOS GENERALES de
la empresa.

6.- PAGO DE CERTIFICADOS

La modalidad de pago se ajustara al siguiente cronograma y dentro de los plazos fijados por
la Ley de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.-
Se hara mediante veinticuatro (24) certificados mensuales segun planilla de la propuesta.

7.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS

El servicio correspondiente a la Inspeccién de obra, comprendera un plazo conformado por lo
que demande la ejecucion de la misma por parte de la Constructora, sumado a un plazo de
60 (sesenta) dias, después de finalizada la obra, para preparar la documentacién indicada en
el apartado 2.2 ya enunciado. Una vez aprobada esta documentacion por parte de la DPV, se
procedera a realizar la Recepcion Definitiva de los trabajos de Asistencia Técnica.

8.- REDETERMINACION DE PRECIOS

A los fines de la Redeterminacion de Precios en la presente licitacion, rige lo establecido por el
Decreto Acuerdo N° 0028/2016 (Adhesion a Decreto 691/2016), sus Modificatorios y
Complementarios o cualquier otra norma vigente.

Para el céalculo de la redeterminacion de precios, se considerara los precios origen vigentes al
momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitacién).-
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