

Nota aclaratoria N° 2

**Licitación Pública N° 06/20 “Ampliación, Refacción y Refuncionalización de la Escuela 24 de septiembre” - Departamento Jáchal**

Por un error de tipografía en el Artículo N° 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el plazo de ejecución de la obra está mal redactado. Se aclara que el plazo de obra es de (480) **cuatrocientos ochenta días**.

Se adjunta Plano de Etapas de obra.